
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

SÄLJARENS
ÅTAGANDE

ANNAT SKRIFTL.
ANBUD/AVTAL

KÖPARENS
UPPGIFT

SÄLJARENS
UPPSKATTNING ANM, SPECIFIKATION

KÖPESKILLING FÖR TOMT 795 000 SEK

FASTIGHETSBILDNING MM

ANSLUTNINGSAVGIFT VA 117 500 SEK
Vattenförening 17500 kr. Enskilt avlopp
100 000 kr

ANSLUTNINGSAVGIFT EL, FJÄRRVÄRME 50 000 SEK

ÖVRIG TOMTKOSTNAD 26 500 SEK Fiber

SUMMA TOMT OCH AVGIFTER 989 000 SEK

RIVNING

TILLKOMMANDE MARKARBETEN Schakt, pålning, sprängning

EXTRA FYLLNADSMASSOR

GROVPLANERING

FINPLANERING

ÖVRIGA EXPLOATERINGSKOSTNAD 31 000 SEK Vägförening

SUMMA EXPLOATERINGSKOSTNADER 31 000 SEK

HUS/MATERIALSATS 1 963 000 SEK

TILLKOMMANDE/AVGÅENDE MATERIAL 56 130 SEK

SIDOBYGGNAD Detaljerad kalkyl i Bilaga sidobyggnad

GRUNDENTREPRENAD 292 584 SEK Enl Beskrivning Schakt & Grund

BYGGÅTAGANDE 1 235 456 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 2 138 621 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 3 163 694 SEK Enl Beskrivning Bygg

BYGGÅTAGANDE 4 247 954 SEK Enl Beskrivning Bygg

VÄRME- OCH SANITETSENTREPRENAD 156 499 SEK Enl Beskrivning VS

ELENTREPRENAD 157 973 SEK Enl Beskrivning El

INVÄNDIG MÅLNINGSENTREPRENAD 146 695 SEK Enl Beskrivning Målning

UTVÄNDIG MÅLNINGSENTREPRENAD Ingår ej

KAKEL- OCH KLINKERENTREPRENAD 143 774 SEK Enl Beskrivning Kakel&Klinker

FASADENTREPRENAD (PUTS, TEGEL)

TILLÄGG GENERALENTREPRENAD 62 827 SEK

ÖVRIGA BYGGPLATSOMKOSTNADER Container + byggström

SUMMA BYGGNADSKOSTNAD 2 019 130 SEK 1 746 077 SEK

LAGFARTSKOSTNAD 12 750 SEK
1,5% av tomtköpeskillingen 795 000
SEK plus 825 SEK

PANTBREV, GRAVATIONSBEVIS 2% av lånesumman 0 SEK

BYGGLOV, BYGGSAMRÅD, UTSÄTTNING 50 000 SEK OBS! Ungefärlig kostnad!

FÄRDIGSTÄLLANDE- & NYBYGGNADSFÖRS. 20 000 SEK OBS! Ungefärlig kostnad!

BESIKTNINGAR 5 000 SEK OBS! Ungefärlig kostnad!

KONTROLLANSVARIG 23 000 SEK OBS! Ungefärlig kostnad!

RÄNTOR UNDER BYGGTID, BRUTTO 1,5% ränta på 0 SEK under 6 mån

SKATTEREDUKTION (FÖR RÄNTA) 30% på räntebeloppet 0 SEK

ÖVRIG BYGGHERREKOSTNAD 20 000 SEK
OBS! Ungefärlig kostnad! Provtryckning,
Grundkonstruktion etc.

SUMMA BYGGHERREKOSTNAD 130 750 SEK

PRELIMINÄR INDEXUPPRÄKNING Med hänsyn till planerad byggtidpunkt

SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 2 019 130 SEK 2 766 077 SEK 130 750 SEK 4 915 957 SEK

D

1 (1) Priser i SEK inklusive moms


